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- Démontage du garde-corps et des éléments de soutènement
pour repose après terrassement.

- Déplacement impétrants et adaptation CV.
- Réalisation d'un soutènement côté potager + rampe d'accès
- Réalisation du chemin en béton de ciment brossé

- Afbreken en heropbouwen van leuning en ondersteuning
- Leidingen verplaatsing en aanpassing van toezichtput
- Niewe ondersteuning (moestuin kant) + toegangstrap
- Realisatie van het pad in geborsteld cementbeton
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Gezandstraald getint betonschalen

HEB 300 tous les 1.5m, h=7.5m

Garde-corps "Parc"
Leuning "Parc"

Garde-corps "PkB"
Leuning "PkB"

Soutènement en  béton teinté sablé
ondersteuning in geschuurd getint beton

Garde-corps "PkA"
Leuning "PkA"

L préfabriqué  posé en pente
L geprefabriceerd heeling gelegd
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- Démontage du caniveau des eaux pluviales et remplacement par un collecteur.
- Pose d'éléments béton préfabriqués le long du mitoyen + drain et étanchéité.
- Réalisation d'un soutènement béton sablé côté talus+garde-corps
- Remblais + fossé de reprise d'eau
- Réalisation du chemin en béton de ciment brossé
- Déplacement éclairage mural existant
- Réalisation du sentier bas en gravier de lave

- Afbreken en installatie  van een niewe regenwatergoot
- Installatie van geprefabriceerde betonnen elementen langs de gemene muur

+ drainering en waterdichtheid
- Realisatie van een keerwand in gezande beton + leuning
- Grondaanvulling + afwateringsgreppel
- Realisatie van het pad in geborsteld cementbeton
- Verplaatsen bestaande muurverlichting
- Realisatie van de lage weg in lavagrind

ea
u 

pl
uv

ia
le

 

fo
ss

é 
d'

in
fil

tra
tio

n

4
variable 0 à .0.5

2 0.5 0.9

Terre arable  / Akkerland- 30cm

soutènement en béton sablé
ondersteuning in gezand beton
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- Démontage du caniveau de reprise des eaux pluviales
et remplacement par un nouveau conduit.

- Pose d'éléments béton préfabriqués le long du mitoyen + drain + étanchéité
- Remblais + fossé de reprise d'eau
- Réalisation du chemin en béton de ciment brossé
- Déplacement cloture Infrabel
- Réalisation du sentier bas en gravier de lave

- Afbreken en installatie  van een niewe regenwatergoot
- Installatie van geprefabriceerde betonnen elementen langs de gemene muur +

drainering + muurafdichting
- Grondaanvulling + afwateringsgreppel
- Realisatie van het pad in geborsteld cementbeton
- Verplaatsen Infrabel afsluiting
- Realisatie van de lage weg in lavagravel
-
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- Remblais + fossé de reprise d'eau
- Réalisation du chemin en béton de ciment brossé
- Déplacement cloture Infrabel

- Grondaanvulling + afwateringsgreppel
- Realisatie van het pad in geborsteld cementbeton
- Verplaatsen Infrabel afsluiting
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Couleur des éléments démontés

Kleur van bestaande te behouden elementen
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- Démontage du garde-corps et des éléments de soutènement
pour repose après terrassement.

- Rempiètement du mur existant
- Déplacement impétrants et adaptation CV.
- Réalisation du chemin en béton de ciment brossé
- Pose d'élément support plantation verticale
- Eclairage.

- Afbreken en heropbouwen van leuning en ondersteuning
- Ondermetseling van de muur
- Leidingen verplaatsing en aanpassing van toezichtput
- Realisatie van het pad in geborsteld cimentbeton
- Installatie van verticale structuur voor planten
- Verlichting
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Veranderlijke breedte volgens bijzonder plan van de werf
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